



Licença


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
R. JOAQUIM SAMPAIO Nº 297 N.Sra DAS GRAÇAS CEP 56.000-000						OBJETO			VALOR	
AGENTE PROMOTOR						REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR			R\$ 41.638,19	
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO						LOCALIZAÇÃO			BDI	
AGENTE FINANCEIRO						RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE				
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO						DATAS-BASE DE PLANILHA DE REFERÊNCIA			DATA	
						SINAPI 03/2021 / SEINFRA 04/2022/ ORSE 03/2021			18/07/2022	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	R\$				%
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	PREVISTO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.997,88		R\$ 3.665,70	R\$ 0,09
1.1	ORSE	3310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	49,47	R\$ 5,72	R\$ 282,95	R\$ 6,99	R\$ 345,77	0,83%
1.2	ORSE	3317	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	49,92	R\$ 29,62	R\$ 1.478,54	R\$ 36,22	R\$ 1.807,99	4,34%
1.3	ORSE	8623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	14,88	R\$ 14,88	R\$ 221,41	R\$ 18,20	R\$ 270,82	0,65%
1.4	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	32,92	R\$ 15,54	R\$ 511,51	R\$ 19,00	R\$ 625,40	1,50%
1.5	SEINFRA	3114	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	2,00	R\$ 141,05	R\$ 282,10	R\$ 172,49	R\$ 344,98	0,83%
1.6	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	4,59	R\$ 23,68	R\$ 108,71	R\$ 28,96	R\$ 132,96	0,32%
1.7	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	4,59	R\$ 24,54	R\$ 112,66	R\$ 30,01	R\$ 137,78	0,33%
2.0			DEMOLIÇÃO				R\$ 1.915,76		R\$ 2.342,87	R\$ 0,06
2.1	ORSE	17	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	49,47	R\$ 7,66	R\$ 378,92	R\$ 9,37	R\$ 463,50	1,11%
2.2	ORSE	12	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	74,21	R\$ 6,86	R\$ 509,08	R\$ 8,39	R\$ 622,63	1,50%
2.3	SEINFRA	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	88,07	R\$ 11,67	R\$ 1.027,76	R\$ 14,27	R\$ 1.256,74	3,02%
3.0			ELÉTRICA				R\$ 1.575,87		R\$ 1.927,17	R\$ 0,05
3.1	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	12,00	R\$ 28,50	R\$ 342,00	R\$ 34,85	R\$ 418,20	1,00%
3.2	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	6,00	R\$ 42,56	R\$ 255,36	R\$ 52,05	R\$ 312,30	0,75%
3.3	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00	R\$ 65,39	R\$ 65,39	R\$ 79,97	R\$ 79,97	0,19%
3.4	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UNID	1,00	R\$ 61,04	R\$ 61,04	R\$ 74,65	R\$ 74,65	0,18%
3.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00	R\$ 38,21	R\$ 38,21	R\$ 46,73	R\$ 46,73	0,11%
3.6	ORSE	12971	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021	UNID	10,00	R\$ 61,85	R\$ 618,50	R\$ 75,64	R\$ 756,40	1,82%
3.7	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	1,00	R\$ 77,56	R\$ 77,56	R\$ 94,85	R\$ 94,85	0,23%
3.8	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	R\$ 117,81	R\$ 117,81	R\$ 144,07	R\$ 144,07	0,35%
4.0			COBERTA				R\$ 17.183,37		R\$ 21.014,13	R\$ 0,50
4.1	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	74,21	R\$ 37,98	R\$ 2.818,51	R\$ 46,45	R\$ 3.447,07	8,28%
4.2	ORSE	12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	7,76	R\$ 9,58	R\$ 74,30	R\$ 11,72	R\$ 90,90	0,22%
4.3	SINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	88,07	R\$ 160,33	R\$ 14.120,01	R\$ 196,07	R\$ 17.267,57	41,47%
4.4	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	6,18	R\$ 27,62	R\$ 170,55	R\$ 33,78	R\$ 208,59	0,50%
5.0			CONCRETO E ALVENARIA				R\$ 1.386,32		R\$ 1.695,32	R\$ 0,04
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	7,10	R\$ 27,35	R\$ 194,19	R\$ 33,45	R\$ 237,50	0,57%
5.2	SEINFRA	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	2,25	R\$ 99,18	R\$ 223,16	R\$ 121,29	R\$ 272,90	0,66%
5.3	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,25	R\$ 72,79	R\$ 309,36	R\$ 89,01	R\$ 378,29	0,91%

Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Salgueiro, Pernambuco  
 Diretor de Desenvolvimento Urbanístico  
 Portaria: nº 066/2021

 <b>Salgueiro</b> <small>PREFEITURA MUNICIPAL</small> Terra de amor e trabalho.						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS				
R. JOAQUIM SAMPAIO Nº 297 N.Sra DAS GRAÇAS CEP 56.000-000						PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
AGENTE PROMOTOR						OBJETO	VALOR			
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO						REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR	R\$ 41.638,19			
AGENTE FINANCEIRO						LOCALIZAÇÃO	BDI			
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO						RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE				
						DATAS-BASE DE PLANILHA DE REFERÊNCIA	DATA			
						SINAPI 03/2021 / SEINFRA 04/2022/ ORSE 03/2021	18/07/2022			
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	R\$				%
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	PREVISTO
5.4	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m2	2,00	R\$ 177,47	R\$ 354,94	R\$ 217,03	R\$ 434,06	1,04%
5.5	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	0,04	R\$ 761,65	R\$ 30,47	R\$ 931,42	R\$ 37,26	0,09%
5.6	seinfra	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	19,71	R\$ 13,91	R\$ 274,20	R\$ 17,01	R\$ 335,31	0,81%
6.0			REVESTIMENTO				R\$ 99,58		R\$ 121,77	R\$ 0,00
6.1	ORSE	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,86	R\$ 53,54	R\$ 99,58	R\$ 65,47	R\$ 121,77	0,29%
7.0			PINTURA				R\$ 3.439,57		R\$ 4.205,74	R\$ 0,10
7.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,45	R\$ 14,66	R\$ 1.619,24	R\$ 17,93	R\$ 1.980,42	4,76%
7.2	ORSE	4934	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE VERNIZ ACRILICO, CORAL OU SIMILAR.	M2	197,14	R\$ 6,70	R\$ 1.320,87	R\$ 8,19	R\$ 1.614,61	3,88%
7.3	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	21,74	R\$ 8,72	R\$ 189,57	R\$ 10,66	R\$ 231,75	0,56%
7.4	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	14,36	R\$ 21,58	R\$ 309,89	R\$ 26,39	R\$ 378,96	0,91%
8.0			ESQUADRIAS				R\$ 2.871,86		R\$ 3.512,01	R\$ 0,08
8.1	ORSE	90831/SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	1,00	R\$ 120,72	R\$ 120,72	R\$ 147,63	R\$ 147,63	0,35%
8.2	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68	R\$ 585,68	R\$ 983,94	R\$ 716,23	R\$ 1.203,27	2,89%
8.3	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	1,00	R\$ 301,85	R\$ 301,85	R\$ 369,13	R\$ 369,13	0,89%
8.4	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	1,00	R\$ 307,15	R\$ 307,15	R\$ 375,61	R\$ 375,61	0,90%
8.5	ORSE	91306/SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	2,00	R\$ 120,72	R\$ 241,44	R\$ 147,63	R\$ 295,26	0,71%
8.6	ORSE	90830/SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	1,00	R\$ 137,63	R\$ 137,63	R\$ 168,31	R\$ 168,31	0,40%
8.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	1,00	R\$ 7,65	R\$ 7,65	R\$ 9,36	R\$ 9,36	0,02%
8.9	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UNID	3,00	R\$ 257,16	R\$ 771,48	R\$ 314,48	R\$ 943,44	2,27%
9.0			DEDETIZAÇÃO				R\$ 903,11		R\$ 1.104,76	R\$ 0,03
9.1	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO	M2	86,18	R\$ 10,48	R\$ 903,11	R\$ 12,82	R\$ 1.104,76	2,65%
10.0			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				R\$ 1.415,26		R\$ 1.730,72	R\$ 0,04
10.1	ORSE	102607/SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00	R\$ 478,37	R\$ 478,37	R\$ 585,00	R\$ 585,00	1,40%
10.2	sinap	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E IN UN CR 28,89 STALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	R\$ 28,89	R\$ 28,89	R\$ 35,33	R\$ 35,33	0,08%
10.3	seinfra	C0019	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2')	UND	1,00	R\$ 11,87	R\$ 11,87	R\$ 14,52	R\$ 14,52	0,03%
10.4	seinfra	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UND	1,00	R\$ 613,28	R\$ 613,28	R\$ 749,98	R\$ 749,98	1,80%
10.5	ORSE	11150/ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	0,50	R\$ 565,69	R\$ 282,85	R\$ 691,78	R\$ 345,89	0,83%

Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Avenida Antônio Carlos Pereira  
 Diretor de Planejamento Urbanístico  
 Portaria n.º 036/2021

 <b>Salgueiro</b> <small>PREFEITURA MUNICIPAL</small>				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS					
				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
R. JOAQUIM SAMPAIO Nº 297 N.Sra DAS GRAÇAS CEP 56.000-000				OBJETO		VALOR			
				REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR		R\$ 41.638,19			
AGENTE PROMOTOR				LOCALIZAÇÃO		BDI			
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO				RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE					
AGENTE FINANCEIRO				DATAS-BASE DE PLANILHA DE REFERÊNCIA		DATA			
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO				SINAPI 03/2021 / SEINFRA 04/2022/ ORSE 03/2021		18/07/2022			

  
 Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Antonio Filgueira  
 Diretor de Planejamento Urbanístico  
 Portaria: nº 066/2021

 <b>Salgueiro</b> <i>Prazer de viver e trabalhar</i>		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS			
R. JOAQUIM SAMPAIO Nº 297 N.SRA. DAS GRAÇAS CEP 56.000-000 - EMAIL: SECREARIADOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - RAMAL : 248		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
AGENTE PROMOTOR PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO		MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	ASS. DO CONTRATO
AGENTE FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO		INÍCIO DA	TÉRMINO DA	PRAZO DE	BDI
LOCALIZAÇÃO DA OBRA		OBJETIVO REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR			DATA 18/07/2022
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE		FISCALIZAÇÃO DA	PERÍODO		
CONTRATADA		TOTAL ACUMULADO	SALDO	V. DA PLANILHA R\$ 41.638,19	

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COMP	LARG.	ALTURA	TAXA	QTDDE	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ORSE	3310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2						49,47
			COZINHA				1,80	1,90	1,00	3,42
							0,95	0,90	1,00	0,86
			MURO - PAREDE DA ESCADA				2,50	4,90	1,00	12,25
			MURO - PAREDE ESQUERDA				2,84	4,90	1,00	13,92
			MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPÓSITO)				2,50	2,70	1,00	6,75
			DEPÓSITO - PAREDE LADO ESQUERDO				2,47	2,47	1,00	6,10
			DEPÓSITO - PAREDE DOS FUNDOS				2,50	2,47	1,00	6,18
1.2	ORSE	87893	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2						49,92
			COZINHA				1,80	1,90	1,00	3,42
							0,95	0,90	1,00	0,86
			MURO - PAREDE DA ESCADA				2,50	4,90	1,00	12,25
			MURO - PAREDE ESQUERDA				2,84	4,90	1,00	13,92
			MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPÓSITO)				2,50	2,70	1,00	6,75
			DEPÓSITO - PAREDE LADO ESQUERDO				2,47	2,47	1,00	6,10
			DEPÓSITO - PAREDE DOS FUNDOS				2,50	2,47	1,00	6,18
			GABINETE				1,50	0,30	1,00	0,45
1.3	ORSE	8623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2						16,55
			COZINHA				1,80	1,90	1,00	3,42
							0,95	0,90	1,00	0,86
			DEPÓSITO - PAREDE LADO ESQUERDO				2,47	2,47	1,00	6,10
			DEPÓSITO - PAREDE DOS FUNDOS				2,50	2,47	1,00	6,18
1.4	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2						32,92
			MURO - PAREDE DA ESCADA				2,50	4,90	1,00	12,25
			MURO - PAREDE ESQUERDA				2,84	4,90	1,00	13,92
			MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPÓSITO)				2,50	2,70	1,00	6,75
1.5	SEINFRA	3114	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG						2,00
			SELAGEM DE FISSURA NO BANHEIRO					1,00	2,00	2,00
1.6	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3						4,59
			Retirada de material proveniente da demolição de reboco		49,47		0,03	1		1,48
			Retirada de material proveniente da demolição de forro		74,21		0,03	1		2,23
			Retirada de material proveniente da demolição de cobertura		88,07		0,01	1		0,88
1.7	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3						4,59
			Retirada de material proveniente da demolição de reboco		49,47		0,03	1		1,48
			Retirada de material proveniente da demolição de forro		74,21		0,03	1		2,23
			Retirada de material proveniente da demolição de cobertura		88,07		0,01	1		0,88
2.0			DEMOLIÇÃO							
2.1	ORSE	17	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2						49,47
			COZINHA				1,80	1,90	1,00	3,42
							0,95	0,90	1,00	0,86
			MURO - PAREDE DA ESCADA				2,50	4,90	1,00	12,25
			MURO - PAREDE ESQUERDA				2,84	4,90	1,00	13,92
			MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPÓSITO)				2,50	2,70	1,00	6,75
			DEPÓSITO - PAREDE LADO ESQUERDO				2,47	2,47	1,00	6,10
			DEPÓSITO - PAREDE DOS FUNDOS				2,50	2,47	1,00	6,18
2.2	ORSE	12	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2						74,21
			RECEPÇÃO				4,00	7,00	1,00	28,00
			GABINETE				2,90	2,40	1,00	6,96
			SECRETARIA				2,94	2,26	1,00	6,64
			COZINHA				2,40	3,94	1,00	9,46
			BANHEIRO				2,05	1,90	1,00	3,90
			CORREDOR				1,22	6,00	1,00	7,32
							0,96	6,00	1,00	5,76
			DEPÓSITO				2,50	2,47	1,00	6,18
2.3	SEINFRA	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2						88,07
			DEMOLIÇÃO DE TODA COBERTURA		19,88	4,43		1,00		88,07

Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Armandinho Salgueiro  
 Diretor de Desenvolvimento Urbanístico  
 Portaria nº 066/2021

 <b>Salgueiro</b> <i>Força do Amor e Trabalho</i>		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS			
R. JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.SRA. DAS GRAÇAS CEP 56.000-000 - EMAIL-SECRETARIADEOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - RAMAL : 248		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
AGENTE PROMOTOR PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO		MODALIDADE	N° DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	ASS. DO CONTRATO
AGENTE FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO		INÍCIO DA	TÉRMINO DA	PRAZO DE	BDI
LOCALIZAÇÃO DA OBRA		OBJETIVO REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR			
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE		FISCALIZAÇÃO DA	PERÍODO	DATA 18/07/2022	
CONTRATADA		TOTAL ACUMULADO	SALDO	V. DA PLANILHA R\$ 41.638,19	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COMP	LARG.	ALTURA	TAXA	QTDADE	TOTAL
<b>ELÉTRICA</b>										
3.0										
3.1	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID						12,00
			RECEPÇÃO					1,00	3,00	3,00
			GABINETE					1,00	4,00	4,00
			SECRETARIA					1,00	2,00	2,00
			COZINHA					1,00	3,00	3,00
3.2	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID						6,00
			GABINETE					1,00	1,00	1,00
			SECRETARIA					1,00	1,00	1,00
			DEPÓSITO					1,00	4,00	4,00
3.3	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID						1,00
			RECEPÇÃO					1,00	1,00	1,00
3.4	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID						1,00
			COZINHA					1,00	1,00	1,00
3.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID						1,00
			RECEPÇÃO					1,00	1,00	1,00
3.6	ORSE	12971	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021	UNID						10,00
			RECEPÇÃO					1,00	2,00	2,00
			GABINETE					1,00	1,00	1,00
			SECRETARIA					1,00	1,00	1,00
			COZINHA					1,00	1,00	1,00
			BANHEIRO					1,00	1,00	1,00
			CORREDOR					1,00	3,00	3,00
			DEPÓSITO					1,00	1,00	1,00
3.7	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UNID						1,00
			NO MURO					1,00	1,00	1,00
3.8	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID						1,00
			FRENTE DO PREDIO					1,00	1,00	1,00
<b>COBERTA</b>										
4.0										
4.1	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 05/2017_P	M2						74,21
			RECEPÇÃO					4,00	7,00	28,00
			GABINETE					2,90	2,40	6,96
			SECRETARIA					2,94	2,26	6,64
			COZINHA					2,40	3,94	9,46
			BANHEIRO					2,05	1,90	3,90
			CORREDOR					1,22	6,00	7,32
								0,96	6,00	5,76
			DEPÓSITO					2,50	2,47	6,18
4.2	ORSE	12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2						7,76
			MANUTENÇÃO NO TELHADO DO DEPÓSITO		2,80	2,77		1,00	1,00	7,76
4.3	SINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2						88,07
			MANUTENÇÃO NO TELHADO DO Predio		19,88	4,43		1,00		88,07


Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Diretoria de Planejamento Urbanístico  
 Portaria nº 066/2021

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Salgueiro</div><div>Força da amor e trabalho</div></div></div></div><div>R. JOAQUIM SAMPAIO Nº 297 N.SRA. DAS GRAÇAS CEP 56.000-000 - EMAIL-SECREARIADOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - RAMAL : 248</div><div>AGENTE PROMOTOR PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO</div><div>AGENTE FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO</div><div>LOCALIZAÇÃO DA OBRA</div><div>RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE</div><div>CONTRATADA</div></div>				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS						
				MEMÓRIA DE CÁLCULO						
				MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO		ASS. DO CONTRATO		
				INÍCIO DA	TÉRMINO DA	PRAZO DE		BDI		
				OBJETIVO						
				REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR						
				FISCALIZAÇÃO DA	PERÍODO		DATA			
								18/07/2022		
				TOTAL ACUMULADO		SALDO		V. DA PLANILHA R\$ 41.638,19		
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COMP	LARG.	ALTURA	TAXA	QTTDADE	TOTAL
4.4	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2						6,18
			DEPÓSITO		2,50	2,47		1,00	1,00	6,18
5.0				CONCRETO E ALVENARIA						
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2						7,10
			NO MURO		2,50	2,84	0,05	1,00	1,00	7,10
5.2				SEINFRA C4448 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2						
			LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA		1,50	1,50	0,15	1,00	1,00	2,25
5.3	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2						4,25
			ALVENARIA PARA LAJE		2,20	0,15	0,50	2,00	1,00	2,20
					2,05	0,15	0,50	2,00	1,00	2,05
5.4				SINAPI 92263 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020						
			Estrutura de reforço do pilar da escada do muro		2,50	0,80		1,00		2,00
5.5				SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022						
					0,20	0,20	2,50	1,00		0,04
5.6				seinfra C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60						
			Pilar de reforço na escada do muro ferro 10.0		3,00			4,00	0,40	4,74
			viga da caixa d'água ferro 10.0		6,00			4,00	0,40	9,48
			Pilar de reforço na escada do muro ferro 5.0		16,67			0,70	0,15	1,80
			viga da caixa d'água ferro 5.0		40,00			0,60	0,15	3,70
6.0				REVESTIMENTO						
6.1	ORSE	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2						1,86
			REVESTIMETO NA PIA DA COZINHA			3,10	0,60	1,00	1,00	1,86
7.0				PINTURA						
7.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2						110,45
			PAREDE "A.1" COZINHA			3,94	2,40	1,00	1,00	9,46
			PAREDE "B" BANHEIRO			1,90	2,40	1,00	1,00	4,56
			PAREDE "D.1" COZINHA E BANHEIRO			5,84	2,40	1,00	1,00	14,02
			MENOS PORTA			0,60	2,10	1,00	1,00	-1,26
			MENOS PORTA			0,70	2,10	1,00	1,00	-1,47
			PAREDE "04.1"			2,40	2,40	1,00	1,00	5,76
			PAREDE "05"			2,10	2,40	2,00	1,00	10,08
			PAREDE "06"			2,05	2,40	1,00	1,00	4,92
			PAREDE "07"			2,50	4,90	1,00	1,00	12,25
			MENOS PORTA			0,70	2,10	1,00	1,00	-1,47
			PAREDE "08"			2,50	2,47	2,00	1,00	12,35
			MENOS PORTA			0,80	2,10	1,00	1,00	-1,68
			PAREDE "09"			2,50	2,47	1,00	1,00	6,18
			CORREDOR			2,40	5,84	1,00	1,00	14,02
			FACHADA			4,30	6,00	1,00	1,00	25,80
			BEIRAL DA FACHADA			4,30	0,50	1,00	1,00	2,15
			MENOS PORTA			2,08	2,50	1,00	1,00	-5,20
7.2				ORSE 4934 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR.						
			PAREDE "A"			12,84	2,40	1,00	1,00	30,82
			PAREDE "C"			5,84	2,40	2,00	1,00	28,03
			MENOS PORTAS			0,70	2,10	2,00	1,00	-2,94
			PAREDE "D" COZINHA E BANHEIRO			5,84	2,40	1,00	1,00	14,02
			MENOS PORTA			0,60	2,10	1,00	1,00	-1,26
			MENOS PORTA			0,70	2,10	1,00	1,00	-1,47

Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Antônio de Almeida  
 Diretor de Engenharia Urbanística  
 Portaria nº 066/2021

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span></span></div></div>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Arnanildo Salgueiro  
 Diretor de Planejamento Urbanístico  
 Portaria nº 066/2021

<div><b>Salgueiro</b><div><div>Força de amor e trabalho</div></div></div>				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS						
				MEMÓRIA DE CÁLCULO						
R. JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.SRA. DAS GRAÇAS CEP 56.000-000 - EMAIL: SECREARIADOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - RAMAL : 248				MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO		ASS. DO CONTRATO		
				INÍCIO DA	TÉRMINO DA	PRAZO DE		BDI		
AGENTE PROMOTOR PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO				OBJETIVO REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR						
AGENTE FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO										
LOCALIZAÇÃO DA OBRA				FISCALIZAÇÃO DA	PERÍODO			DATA 18/07/2022		
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE				TOTAL ACUMULADO		SALDO		V. DA PLANILHA R\$ 41.638,19		
CONTRATADA										

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COMP	LARG.	ALTURA	TAXA	QTDADE	TOTAL
			MURO					1,00	1,00	1,00
8.8	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	UNID						3,00
			PORTA DO BANHEIRO, SECRETARIA E COZINHA					1,00	3,00	3,00
9.0			DEDETIZAÇÃO							
9.1	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2						86,18
			TELHADO DE TODO PRÉDIO					1,00	80,00	80,00
			TELHADO DO DEPÓSITO					1,00	6,18	6,18
10.0			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							
10.1	ORSE	102607/SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	und						1,00
			Substituição da antiga caixa d'água de fibrocimento Amianto	und					1,00	1,00
10.2	sinap	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E IN UN CR 28,89	und						1,00
			STALAÇÃO. AF. 08/2021						1,00	1,00
			Nova caixa d'água							
10.3	seinfra	C0019	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2'	und						1,00
			Nova caixa d'água						1,00	1,00
10.4	seinfra	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UND						1,00
			SUBSTITUIÇÃO DO LAVATÓRIO NO BWC						1,00	1,00
10.5	ORSE	11150/ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2						0,50
			Na pia da cozinha		1,00	0,5			1,00	0,50
11.0			LIMPEZA DA OBRA							
11.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2						120,00
			LIMPEZA GERAL		30,00	4,00		1,00		120,00

  
 Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Allan de Aguiar  
 Diretor de Planejamento Urbanístico  
 Portaria nº 006/2021

# **PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI**

**AGENTE PROMOTOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO  
**AGENTE PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO  
**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR  
**ENDEREÇO:** RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE  
**DATA:** 18/07/2022


DESPESAS INDIRETAS			CÁLCULO DO BDI	
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)	<b>BDI</b> = $\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + L) \times 1 + DF}{(1 - I)} - 1$	1
AC	Administração Central	3,8000		
R	Riscos	0,5000		
SG	Seguro e Garantia	0,3200		
BENEFÍCIOS			<b>BDI</b> = $\frac{(1 + 0,0462) (1,0616) (1,01)}{(1 - 0,087)} - 1$	1
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)		
L	Lucro	6,1600		
IMPOSTOS			<b>BDI</b> = $\frac{(1,04620) (1,06160) (1,01)}{0,9135} - 1$	1
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)		
a	COFINS	3,0000	<b>BDI</b> = $\frac{1,1172}{0,9135} - 1$	1
b	PIS	0,6500		
c	ISS	5,0000		
d	CPRB (c/ des.)	0,0000		
IMPOSTOS (I) = (a + b + c)		8,6500	<b>BDI</b> = 1,2229	- 1
DESPESAS FINANCEIRAS				
TIPO	DESCRIÇÃO	TAXA (%)	<b>BDI</b> = 22,29%	
DF	Despesas Financeiras	0,5900		

## **OBSERVAÇÕES:**

I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada serviço.

II - A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pela lei n.º 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n.º 2.293/2013 – Plenário. A nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária poderá impactar as taxas de BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos

III - Sobre a taxa ISS, o município adota 5% sobre percentuais de 10 a 50%. (Código Tributário Municipal - Lei 1570-2006)

  
 Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Amândio Filgueira  
 Diretor de Planejamento Urbanístico  
 Portaria: nº 066/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****AGENTE PROMOTOR:**  
**AGENTE PROPONENTE:**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO**OBRA:****REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR****ENDEREÇO:**

RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SALGUEIRO/PE

**DATA:**

18/07/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

		TOTAL R\$	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.665,70	8,80%	R\$ 3.665,70 100%				
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.342,87	5,63%	R\$ 2.342,87 100%				
3.0	ELÉTRICA	R\$ 1.927,17	4,63%	R\$ 1.349,02 70%	R\$ 578,15 30%			
4.0	COBERTA	R\$ 21.014,13	50,47%	R\$ 10.507,07 50%	R\$ 10.507,07 50%			
5.0	CONCRETO E ALVENARIA	R\$ 1.695,32	4,07%	R\$ 1.695,32 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 121,77	0,29%	R\$ 121,77 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.0	PINTURA	R\$ 4.205,74	10,10%	R\$ 1.261,72 30%	R\$ 2.944,02 70%			
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 3.512,01	8,43%	R\$ 1.756,01 50%	R\$ 1.756,01 50%			
9.0	DEDETIZAÇÃO	R\$ 1.104,76	2,65%	R\$ 110,48 10%	R\$ 994,28 90%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 1.730,72	4,16%	R\$ 0,00 0%	R\$ 1.730,72 100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 318,00	0,76%	R\$ 0,00 0%	R\$ 318,00 100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Sub-Total	R\$ 41.638,19	100,00%					
	VALOR MENSAL R\$			R\$ 22.809,95	R\$ 18.828,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALOR MENSAL ACUMULADO R\$			R\$ 22.809,95	R\$ 41.638,19	R\$ 41.638,19	R\$ 41.638,19	R\$ 41.638,19
	PERCENTUAL SIMPLES (%)			54,78%	45,22%	0,00%	0,00%	0,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			54,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Prefeitura Municipal de Salgueiro  
Finanças Municipais  
Diretor de Planejamento Urbanístico  
Portaria nº 006/2021