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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

o Sal_gmfairo e
A b e el - trabalbhe. PLANILHA ORGAMENTARIA
R. JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.Sra DAS GRACAS CEP 56.000-000 OBJETO VALOR
REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR RS 41.638,19
AGENTE PROMOTOR LOCALIZACAO BDI R
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRACAS -
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO SALGUEIRO/PE
AGENTE FINANCEIRO DATAS-BASE DE PLANILHA DE REFERENCIA DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO SINAPI 03/2021 / SEINFRA 04/2022/ ORSE 03/2021 18/07/2022
L.+ %
ITEM  REF. CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO | s
UNITARIO | TOTAL
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA
11| ORSE 3310 TRAGO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - M2 49,47 R$ 5,72 R$ 282,95 R$6,99| R$34577| 083%
REVISADO 08/2015
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM
12| ORSE 3317 ARGAMASSA TRAGO T1 - 1:3 (CIMENTO / M2 49,92 R$ 2062 | R$1.478.54 R$ 36,22| R$1807,99| 4,34%
AREIA)
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM
13| ORSE 8623 APLICACAO DE 02 DEMAOS DE MASSA M2 14,88 R$ 1488 | RS22141 R$ 18,20 R$270,82| 0,65%
CORRIDA - R1
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM
14| ORSE 8624 APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE MASSA M2 32,92 R$ 1554 | R$51151 R$ 19,00] R$62540| 1,50%
ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01
15| SEINFRA 3114 gE[éng‘" DE FISSURAS C/ INJECAC DE KG 2,00 RS 14105 | R$28210 | RS17249| R$34498) 083%
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAC
1.6 | SEINFRA co702 BASGULANTE m3 4,59 R$2368 | RS$ 108,71 R$28,96| R$13296| 0732%
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA
1.7 | SEINFRA C2533 EM CAMINHAO ATE M3 4,59 RS 24,54 . VR$112.66 RS 30,01 R$ 137,78| 033%
21| ORSE 17 DEMOLICAQ DE REBOCO M2 49,47 R$ 7,66 R$ 378,62 R$9,37] R$46350] 1.11%
22| ORSE 12 DEMOLICAO DE FORROS M2 74,21 R$ 6,86 R$ 509,08 R$ 8,39 R$62263] 150%
2.3 | SEINFRA c1045 DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS M2 88,07 R$ 1167 | R§1.027.76 | R$14.27| R$1.25674| 3,02%
CERAMICAS : i °
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
3.1 | SINAPI 91996 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNID 12,00 R$ 28,50 | R$342,00 R$ 3485 R341820] 1,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
32| SINAPI 92023 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO | UNID 6,00 R$4256 | R$ 25536 R$ 5205 R$31230| 075%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS),
33| SINAPI 92012 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNID 1,00 RS 65,39 R$ 65,39 RS 79,97 RS 79.97| 0,19%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
[NTERRUPTOR SIMPLES (1T MODULO) COM 2
34| SINAPI 92025 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO | UNID 1,00 RS 61,04 R$ 61,04 R$ 74,65 R$ 74,65 0,18%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
35| SINAPI 91959 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNID 1,00 R$ 38,21 R$ 38,21 R$ 46,73 R$4673| 0.11%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W
36| ORSE 12071 QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - | UNID 10,00 R$6185 | R$61850 R$ 7564 R$75640| 182%
REV 01_11/2021
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
37| SINAPI 97606 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - UNID 1,00 R$ 77,56 R$ 77.56 R$ 94,85 R$ 9485 0,23%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR
38| SINAPI 101938 MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO | UNID 1,00 R$ 117,81 | R$ 117,81 RS 14407| R$14407| 0,35%
E INSTALAGAO. AF_10/2020
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
41| SINAPI 96109 AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P M2 74,21 R$ 37,08 | R$2.818,51 R$ 46,45 R$344707| B8,28%
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM
42| ORSE 12625 TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, M2 7,76 R$ 9,58 R$ 74,30 R$ 11,72 R$90,90| 022%
ITABAIANA OU SIMILAR.
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA,
43| SINFRA C4466 CAIBRO. LINHA) M2 88,07 R$ 160,33 | R$ 14.120,01 | R$196,07| R$ 17.267,57| 4147%
APLICACAO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE
44 | SINAPI 87415 AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M* E 10M2, M2 6,18 R$ 2762 | R$170,55 R$33,78| R$20859| 0,50%
i ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
| 5.0 i e RIA LE 5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
51| SINAPI 95241 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 7,10 R$27,35 | R$194,19 R$3345| R$23750( 057%
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
5.2 | SEINFRA C4448 LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAOATE 2 m M2 2,25 R$99.18 | R$223,16 R$ 121,29 R$272,90] 0,66%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
53| SINAPI 103329 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 4,25 R$ 72,79 | R$ 30936 R$89,01| R$37829| 091%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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PLANILHA ORGAMENTARIA

R. JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.Sra DAS GRACAS CEP 56.000-000

OBJETO
REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR

VALOR
R$ 41.638,19

AGENTE PROMOTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

LOCALIZACAO

RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRACAS -

SALGUEIRO/PE

BDI

AGENTE FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

DATAS-BASE DE PLANILHA DE REFERENCIA
SINAPI 03/2021 / SEINFRA 04/2022/ ORSE 03/2021

DATA
18/07/2022

ITEM

REF.

CODIGO

DESCRICAQ DOS SERVICOS

CUSTO
UNITARIO

CUSTO
TOTAL

UNID | QUANTIDADE

CUSTO

UNITARIO

C/BDL

CUSTO
TOTAL C/
BD1

54

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

m2 2,00 R$ 177,47

R$ 354,94

R$ 217,03

R$ 434,06

55

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTC. AF_02/2022

m3 0,04 R$ 761,65 R$ 30,47

R$ 931,42

R$ 37,26

5.6

seinfra

C4151

ARMADURA DE ACO CA 50/60

kg 19,71 R$ 13,91

R$ 274,20

R$ 17,01

335,31

25

6.1

ORSE

87246

RE\ )
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

7.0

M2 1,86 R$ 53,54 R$ 99,58

71

SINAPI

88489

APLICACA-O MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LATE_X ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAQS. AF_06/2014

M2 110,45 R$ 14,66

R$ 65,47

R$ 121,77

0,29%

R$ 1.619,24

R$ 17,93

R$ 1.980,42 4,76%

7.2

ORSE

4934

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO
DE 1 DEMAQ DE VERNIZ ACRILICO, CORAL OU
SIMILAR.

M2 197,14 R$ 6,70

R$ 1.320,87

R$ 8.1

9| R$ 161461 3,88%

73

SINAPI

102203

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMAO. AF_01/2021

M2 21,74 R$ 8,72

R$ 189,57

R$ 10,66

R$ 231,75 0,56%

74

SINAPI

100721

PINTURA GOM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ).
AF_01/2020_P

M2 14,36 R$ 21,58

8.1

ORSE

90831/SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UNID 1,00 R$ 120,72

R$ 300,89

R$ 120,72

R$ 26,39

R$ 378,96 0.91%

R$ 147,63

R$ 147,63 0,35%

8.2

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019

M2 1,68 R$ 585,68

RS 983 94

R$ 716,23

R$ 1.203,27 289%

83

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UNID 1,00 R$ 301,85

R$ 301,85

R$ 369,1

3 R$ 369,13 0,89%

8.4

SINAPI

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID 1,00 R$ 307,15

R$ 307,15

R$ 375,61

R$ 375,61 0,90%

8.5

ORSE

91306/SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAC MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID 2,00 R$ 120,72

RS 241,44

R$ 147,63

R$ 295,26 0,71%

8.6

ORSE

90830/SINAPI

FEGHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAQ MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UNID R$ 137,63

R$ 137,63

R$ 168,31

R$ 168,31 0,40%

88

SINAPI

97644

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID 1,00 R$ 7,65 R$ 7,65

R$ 9,36

R$ 9,36 0,02%

SINAPI

90801

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019

UNID 3,00 R$ 257,16

R$ 771,48

R$ 314,48

RS 943,44 2.27%

=2

=TIZ,

11

oj@| o
N -

SINAPI

102233

PARA MADEIRA, 1 DEMA

M2 86,18 RS 1048

PINTURA IMUNIZANT
_ INSTALAGH

S DE AGUA FRIA

10.1

ORSE

102607/SINAPI

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UND 1,00 R§ 478,37

R$ 903,11

R$ 478,37

R$ 12,82

RS 1.104,76|

R$ 585,00

2,65%

R$ 585,00 1,40%

10.2

sinap

94795

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E IN UN CR
28,89

STALACAO. AF_08/2021

UND 1,00 RS 28,89 R$ 28,89

R$ 35,33

R$ 35,33 0,08%

10.3

seinfra

Coo19

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES
P/CX. D'AGUA 20mm (1/2'

UND 1,00 R$ 11,87 R$ 11,87

R$ 14,52

R$ 14,52 0,03%

10.4

seinfra

c1618

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/COLUNA, C/
TORNEIRA E ACESSORIOS

UND 1,00 R$ 613,28

R$ 613,28

RS 749,98

R$ 749,98 1.80%
Ra

10.5

ORSE

11150/0RSE

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E =

2CM

M2 0,50 R$ 565,69

R$ 282,85

RS 69178




-

oy Salgueiro B e
AN _® ... L e e
- trabalho.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

PLANILHA ORGCAMENTARIA

R. JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.Sra DAS GRACAS CEP 56.000-000

OBJETO

VALOR

REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR R$ 41.638,19
AGENTE PROMOTOR LOCALIZACAO BDI

RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRACAS -
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO SALGUEIRO/PE
AGENTE FINANCEIRO DATAS-BASE DE PLANILHA DE REFERENCIA DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO SINAPI 03/2021 / SEINFRA 04/2022/ ORSE 03/2021 18/07/2022

%
. CUSTO CUSTO
REF. cODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID | QUANTIDADE | CUSTO CUSTO
UNITARIO TOTAL UNITARIO | TOTALC/ | PREVISTO
11.1 ‘ ORSE : 2450 LIMPEZA GERAL M2 120,00 R$ 2,17 R$ 260,40 R$265 R$318,00] 0,76%
| | [
CUSTO TOTAL (R$)| R$ 34.048,98 R$ 41.638,19 100%
BDI 22,29%

CUSTO TOTAL INCLUSO BDI (R$)

angjarke
Portaria: n°

R$ 41.638,19

| R$ 41.638,19




o SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
- 3 Salgueiro PO— — =
L:‘ g < testati. MEMORIA DE CALCULO
R. JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.SRA. DAS GRAGAS CEP 56.000-000 - EMAIL- | MODALIDADE |N° DO VALOR DO ASS. DO
SECREARIADEOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - CONTRATO CONTRATO CONTRATO
RAMAL : 248
AGENTE PROMOTOR INICIO DA TERMINO DA | PRAZO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
AGENTE FINANCEIRO OBJETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR
LOCALIZAGAO DA OBRA FISCALIZAGAO DA  |PERIODO DATA
18/07/2022
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - SALGUEIRO/PE
CONTRATADA TOTAL ACUMULADO |SALDO V. DA
PLANILHA
RS 41.638,19
ALTURA| TAXA| oo o TOTAL
| SERVIGOSPRELIMINARES
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA
1.1 | ORSE 3310 TRAGO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - M2 49,47
REVISADO 08/2015
COZINHA 180 | 1,90 | 1,00 342
095 | 090 | 1,00 0,86
MURO_- PAREDE DA ESCADA 250 | 490 | 100 12,25
MURQ - PAREDE ESQUERDA 284 | 490 | 100 13,82
MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPGOSITO) 2,50 270 100 675
DEPOSITO - PAREDE LADO ESQUERDO 247 | 247 | 1,00 6,10
DEPOSITO - PAREDE DOS FUNDOS 250 | 247 | 1,00 6,18
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ]
1.2 | ORSE 87893 ARGAMASSA TRAGO T1 - 1:3 (CIMENTO / M2 49,92
AREIA)
COZINHA 1,80 | 1,90 | 1,00 3,42
095 | 090 | 1,00 0,86
MURO - PAREDE DA ESCADA 250 | 490 | 100 12,25
MURO - PAREDE ESQUERDA 284 | 490 | 1,00 13,92
MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPOSITO) 250 | 270 | 100 575
DEPOSITO - PAREDE LADO ESQUERDO 247 | 247 | 100 6.10
DEPOSITO - PAREDE DOS FUNDOS 250 | 247 | 100 6,18
GABINETE 150 | 030 | 1,00 0,45
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM
1.3 | ORSE 8623 APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE MASSA M2 16,55
CORRIDA - R1
L COZINHA 180 | 1,80 | 1,00 3,42
095 | 090 | 1,00 0,86
DEPOSITO - PAREDE LADO ESQUERDO 2,47 247 1,00 6,10
DEPOSITO - PAREDE DOS FUNDOS 250 | 247 | 1,00 6,18
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM
APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE MASSA
¥4 | ORae 8624 |\ CRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV | M2 e
o1
MURC - PAREDE DA ESCADA 250 | 490 | 1,00 12,25
MURO - PAREDE ESQUERDA 284 | 490 | 1,00 13,82
MURO - PAREDE DA FRENTE (DEPOSITO) 250 | 270 | 100 675
SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEGAQ DE
1.5 |SEINFRA 3114 Ry KG 2,00
SELAGEM DE FISSURA NO BANHEIRO 1,00 | 2,00 2,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
16 |SEINFRA|  COT02 |0 \iNHAO BASCULANTE i A
Retirada de material proveniente da demolicao
il 49 47 0,03 1 148
Retirada de material proveniente da demolicio
oo 74,21 0,03 1 2,23
Retirada de matenial proveniente da demoli¢éo
e cobata 88,07 0,01 1 0,33__
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO
17 |SEINFRA|  ©2533  |pocHA EM CAMINHAO ATE 5 KM = s |
Retirada de material proveniente da demalicao
4o reboc 49,47 0,03 1 1,48
Retirada de matenal proveniente da demolicio
) T 74,21 0,03 1 223
Retirada de material proveniente da demoligdo
da cobert 88,07 0,01 1 0,88
3 o s LD 3 P N TO0ETEE LY
21 | ORSE 17 DEMOLICAO DE REBOCO M2 49,47
COZINHA ] 1,80 | 190 | 100 3,42
0,95 0,90 1,00 0,86
MURO - PAREDE DA ESCADA 250 | 490 | 100 12,25
MURQ - PAREDE ESQUERDA 284 | 480 | 1,00 13,82
MURQ - PAREDE DA FRENTE (DEPOSITO) 250 | 20| 100 e
[ DEPGSITO - PAREDE LADO ESQUERDO 247 | 247 | 1,00 6.10
DEPOSITO - PAREDE DOS FUNDOS - 250 | 247 | 1,00 6,18
2.2 | ORSE 12 DEMOLICAO DE FORROS M2
RECEPGAQ 400 | 700 | 1,00
GABINETE 290 | 2,40 | 1,00
SECRETARIA 294 | 226 | 1,00
COZINHA 240 | 394 | 1,00
BANHEIRC 205 | 190 | 1,00
CORREDOR 122 | 500 | 100
096 | 600 | 1,00
DEPOSITO 250 | 247 1,00
DEMOLIGAO DE COBERTURA CITELHAS
2.3 |SEINFRA c1045 CERAMICAS m2
DEMOLICAO DE TODA COBERTURA 19,88 | 4,43 1,00




Sclgrsaire SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
= = Gt MEMORIA DE CALCULO
R JOAQUIM SAMPAIO N° 267 N.SRA. DAS GRAGAS CEP 56.000-000 - EMAIL- | MODALIDADE |N* DO VALOR DO ASS. DO
SECREARIADEOBRAS@SALGUEIRC PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - CONTRATO CONTRATO CONTRATO
RAMAL : 248
AGENTE PROMOTOR INIiCIO DA TERMINO DA |PRAZO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
AGENTE FINANCEIRO OBJETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR
LOCALIZAGAO DA OBRA FISCALIZAGAO DA | PERIODO DATA
18/07/2022
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - SALGUEIRO/PE
CONTRATADA TOTAL ACUMULADO |SALDO V.DA
PLANILHA
RS 41.638,19
ITEM| FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UNID | COMP || , o~ | ALTURA| TAXA| oo e TOTAL
T30 | Bk e o
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
At | Sl 91998 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. e 1z
AF_12/2015
RECEPGAO 1,00 | 3,00 3,00
GABINETE 1,00 | 4,00 4,00
SECRETARIA 100 | 2,00 2,00
COZINHA i 1,00 3,00 3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
3.2 | SINAPI 92023 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNID 6,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
GABINETE 1,00 | 1,00 1,00
SECRETARIA 100 | 1,00 1,00
DEPOSITO 1,00 4,00 4,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
35 | SR s SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E L b
INSTALAGAQ. AF_12/12015
| RECEPGAO 1,00 [ 1.00 1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
3.4 | SINAPI 92025 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNID 1,00
|FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1212015
COZINHA 1,00 | 1,00 1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
e i 91959 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. ER e
AF_12/2015
RECEPGAC 1,00 1,00 1,00
LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W
3.6 | ORSE 12971 QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU UNID 10,00
SIMILAR - REV 01_11/2021
RECEPCAO 1,00 | 2,00 2,00
GABINTE 1,00 | 1,00 1,00
SECRETARIA 1,00 | 1,00 1,00
COZINHA 1,00 | 1,00 1,00
BANHEIRO 1,00 | 1,00 1,00
CORREDOR 1,00 | 3,00 3,00
DEPOSITO 1,00 | 1,00 1,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
3.7 | siNaPI 97606 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - | UNID 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020
NO MURO 1,00 | 1,00 1,00
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR
MONOFASICO DE EMBUTIR -
3.8 | SINAPI | 101938 |ooouECIMENTO E INSTALAGAO. o 10
AF_1012020
T FRENTE DO PREDIO 1,00 [ 1,00 1,00
s e 2471 e AR AR e
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA "2 7421
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
RECEPGAC 400 | 700 100 28,00
GABINETE 290 | 240 | 100 6,96
SECRETARIA 294 | 226 | 1,00 6.64
COZINHA 240 | 304 | 1,00 9,46
BANHEIRO 205 | 180 | 1,00 3,90
CORREDOR 122 | 6,00 | 1,00 7,32
09 | 600 | 100 5,76
DEPOSITO | 250 | 247 1,00 6,18
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM
42 | ORSE 12825 TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, m2 7,76
ITABAIANA OU SIMILAR.
MANUTENGAO NO TELHADO DO DEPOSITO 280 | 277 1,00 100 776
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA,
4.3 | SINFRA Ca486 CAIBRO, LINHA) M2 88,07
| MANUTENGAO NO TELHADO DO Predio 19,88 | 4,43 1,00 88,07
Daalbiirypn 11, 1.

LIVIVIULG Lv)




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

Sal V i e
= m—— A MEMORIA DE CALCULO
R_JOAQUIM SAMPAIO N° 267 N.SRA. DAS GRAGAS CEP 56.000-000 - EMAIL- | MODALIDADE |N° DO VALOR DO ASS. DO
SECREARIADEOBRAS@SALGUEIRO.PE. GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - CONTRATO CONTRATO CONTRATO
RAMAL - 248
AGENTE PROMOTOR INICIO DA TERMINO DA | PRAZO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
AGENTE FINANCEIRO OBJETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR
LOCALIZAGAO DA OBRA FISCALZAGAO DA |PERIODO DATA
18/07/2022
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - SALGUEIRO/PE
CONTRATADA TOTAL ACUMULADO |SALDO V.DA
PLANILHA
RS 41.638,19
ITEM| FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UNID | COMP| o | ALTURA| TAXA| ooape | TOTAL
APLICAGAO MANUAL DE GESSO
4.4 | SINAPI 87415 DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO | M2 6,18
DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M* E
10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
DEPGSITO 2,47 1,00 [ 1,00 6,18
i = NCT Al VEN i - v
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
L4 | AR et OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. b Tite
AF_07/2016
NO MURC 250 | 284 | 005 | 100 100 7.10
SZ PRRERK i LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VA0 ATE 2| M2 b
LAJE PARA CAIXA DAGUA 1,50 | 150 | 015 | 100 ] 1,00 225
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
53 | SINAPI 103329  |DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 4,25
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA PARA LAJE 220 | 015 | 050 | 200 100 2,20
205 | 015 | 050 | 200 1,00 2,05
o FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARESE | o =
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
54 | SINAPI | 92263 |\ nriRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 | ™2 b
MM. AF_08/2020
Estrutura de reforgo do pilar da escada do 2,50 | 0,80 1.00 2.00
muro -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
0368 MPA, COM USO DE BALDES -
53 | SNaR 103869 || ANGAMENTO, ADENSAMENTO E L Ll
ACABAMENTO. AF_02/2022
020 | 020 | 250 | 100 0,04
5.6 | seinfra ca151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 kg 19,71 |
Pilar de reforgo na escada do muro ferro 10.0 3,00 4.00 0.40 474
- viga da caixa d'agua ferro 10,0 6,00 400 | 040 9,48
Pilar de reforgo na escada do muro ferro 5.0 16,67 0,70 0.15 1,80
viga da caixa d'agua ferro 5,0 40,00 0,60 0,15 3.70
i J T TR N U T i TN
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
61 | ORSE 87246 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM M2 1,86
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
REVESTIMETO NA PIA DA COZINHA 310 | 060 | 1,00 [ 1,00 1,86
B G B SR & Faar ek SHTTE
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
71 | SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 110,45
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PAREDE "A.1" COZINHA 394 | 240 | 1,00 | 1,00 9,46
PAREDE "B* BANHEIRO 190 | 240 | 1,00 [ 1,00 4,56
PAREDE "D 1" COZINHA E BANHEIRO 584 | 240 | 1,00 | 1,00 14,02
MENOS PORTA 060 | 210 | 1,00 | 100 1,26
MENOS PORTA 070 | 210 | 100 | 1,00 1,47
PAREDE "04.1" 240 | 240 | 100 | 100 5,76
PAREDE "05" 210 | 240 | 200 | 100 10,08
PAREDE "06" 205 | 240 | 100 | 100 4,92
PAREDE "07" 250 | 490 | 100 | 100 12,25
MENOS PORTA 070 | 210 | 1,00 | 1,00 1,47
PAREDE "08" 250 | 247 | 200 | 100 12,35
MENOS PORTA 080 | 210 | 1,00 | 100 1,68
B PAREDE "09" 250 | 247 | 100 | 100 6,18
CORREDCR 240 | 584 | 1,00 | 100 14,02
FACHADA 430 | 600 | 1.00 [ 1,00 25,80
BEIRAL DA FACHADA 430 | 050 | 1,00 100 215
MENOS PORTA 208 | 25 | 100] 100 -5,20
PINTURA DE ACABAMENTO COM B T o
7.2 | ORSE 4934 APLICAGAO DE 1 DEMAO DE VERNIZ m2 197,14
ACRILICO, CORAL OU SIMILAR.
PAREDE "A" 1264| 240 | 1,00 [ 1,00 3062
PAREDE "C" 584 | 240 | 200 | 1,00 28,03V
MENOS PORTAS 070 | 210 | 200 | 1,00 2,94
PAREDE "D" COZINHA E BANHEIRO 584 | 240 | 1,00 | 1,00 14,02
MENOS PORTA 060 | 210 | 1,00 | 1,00 126 [
MENOS PORTA 070 | 210 | 1,00 | 1,00 1,47




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

@ Salgueirce ¥

. MEMORIA DE CALCULO
R JOAQUIM SAMPAIO N° 207 N SRA_DAS GRAGAS CEP 56.000-000 - EMAIL- | MODALIDADE |N° DO VALOR DO ASS. DO
SECREARIADEOBRAS@SALGUEIRO PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - CONTRATO CONTRATO CONTRATO
RAMAL : 248 .
AGENTE PROMOTOR INICIO DA TERMINO DA  |PRAZO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
AGENTE FINANCEIRO OBJETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO - REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR
LOCALIZAGAD DA OBRA FISCALIZAGAO DA | PERIODO DATA
18/07/2022
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - SALGUEIROIPE
CONTRATADA TOTAL ACUMULADO |SALDO V.DA
PLANILHA
RS 41.638,1%
ITEM| FONTE CcODIGO DISCRIMINAGAO UNID | COMP || ;o ALTURA| TAXA|oronne TOTAL
PAREDE "E" 1928 | 240 | 100 | 1,00 46,27
PAREDE "F" 284 | 490 | 1,00 | 1,00 13,92
PAREDE "F 1" 247 | 247 | 1,00 | 1,00 6,10
PAREDE "G" 284 | 490 | 1,00 | 1,00 13,92
PAREDE "G.1.1" 247 | 247 | 1,00 | 100 6,10
PAREDE "01" 400 | 240 [ 100 | 100 9,60
MENOS PORTA 208 | 250 | 100 | 100 5,20
PAREDE "02" 263 | 240 | 200 | 1,00 12,62
PAREDE "03" 240 | 240 | 200 | 1,00 11,52
PAREDE "04" 226 | 240 | 100 | 1,00 542
[ BALCAO DA RECEPGAO 270 | 045 1,00 | 1,00 122
045 | 0,56 B 100 | 1,00 025 |
2,70 | 098 200 | 1,00 529
056 | 0,98 2,00 | 1,00 1,10
L 060 | 042 1,00 | 1,00 0,25
BANCOS RECEPGAO 2,24 | 040 1,00 | 1,00 0,90
1,68 | 040 1,00 | 1,00 0.67

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO

7.3 | SINAPI | 102203 |py yaneiRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1) M2 24
DEMAO. AF_01/2021

| PORTA DA RECEPCAO 208 | 250 | 200 1,00 10,40

PORTA GABINETE } 070 | 210 | 200 100 294

| SECRETARIA 070 | 210 [ 200 | 100 2,94

COZINHA 070 | 210 [ 200 | 1,00 2,94

BANHEIRO 060 | 210 | 200 | 100 252

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
7.4 | SINAPI 100721 | SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 14,36
{EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAQ). AF_01/2020 P

PORTA DO MURO 080 | 200 | 200 | 100 3,20
GRADE DA PORTA DO MURO - 1,00 | 220 | 200 | 1,00 4,40
PORTA DO DEPOSITO 070 | 200 | 200 | 1,00 2,80
GRADE DA PORTA DO DEPOSITO 0,90 | 220 | 200 | 100 3,96

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO

81 | ORSE | 90831/SINAPI [PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE | UNID 1,00
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1212019

C PORTA DO BANHEIRO - 3 1,00 | 1,00 — 100 |

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE

8.2 | SINAPI 100701 COM CHAPA, COM GUARNIGOES., M2 1,68
AF_12/2019
MURO ] 080 | 210 | 100 100 168

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
8.3 | SINAPI 90820 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UNID 1,00
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

BANHEIRO 1,00 1,00 1,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), T0X210CM,

B.4 | SINAPI 90821 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UNID 1,00
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

COZINHA 100 | 1,00 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS [
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

8.5 | ORSE |91308/SINAPI |PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE UNID 2,00

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
GABINETE ] 1,00 | 1.00 1,00
COZINHA 100 | 1,00 100 |

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

8.6 | ORSE |90830/SINAPI |PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE | UNID 1,00
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
RECEPCAO ] - 1,00 [ 1,00 1,00

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA
8.7 | SINAPI 97644 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. uNID
AF_12/2017




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

) seteustem -l

i MEMORIA DE CALCULO

R JOAQUIM SAMPAIO N° 297 N.SRA. DAS GRAGAS CEP 56.000-000 - EMAIL- | MODALIDADE |N° DO VALOR DO ASS. DO

SECREARIADEOBRAS@SALGUEIRO.PE.GOV.BR / TEL.: 87 3871-1120 - CONTRATO CONTRATO CONTRATO

RAMAL : 248

AGENTE PROMOTOR INiCIO DA TERMINO DA |PRAZO DE BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

AGENTE FINANCEIRO OBJETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR

LOCALIZAGAO DA OBRA FISCALIZAGAO DA | PERIODO DATA

18/07/2022
RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - SALGUEIRO/PE
CONTRATADA TOTAL ACUMULADO |SALDO V.DA
PLANILHA
RS 41.638,19

ITEM| FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UNID | COMP || , o | ALTURA| TAXA| oo ane TOTAL
MURC 1,00 [ 1,00 1,00
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,

8.8 | SINAPI 90801 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UNID 3,00
MONTAGEM. AF_12/2019 ol
PORTA DO BANHEIRO, SECRETARIA £ 100 | 3,00 3.00
COZINHA :
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 :
9.1 | SINAPI 102233 | oeugo AF 0112021 m2 86,18

TELHADO DE TODO PREDIO 1,00 | 80,00 80,00
TELHADO DO DEPOSITO 1,00 6,18 6,18

CAIXA DA

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | und 1,00
AF_06/2021
Substituigao da antiga caixa d'agua de
fibrocimento Amianto bnd 100 100
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
w2] a 94795 ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO EINUN | 1,00
yaap CR 28,89
STALAGAC. AF_08/2021
Nova caixa d'agua 1,00 1,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES
10.3 | seinfra co019 DICE. £ AUA 0 (153 und 1,00
Nova caixa d'agua 1,00 1,00
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA
104 | seinfra | C1618 |50y s, ) TORNEIRA E ACESSORIDS | NP L0
SUBSTITUICAQ DO LAVATORIO NO BWC 1,00 1,00
105 | ORsE | 111500RsE |BANCADA ENGRANITD VERDE UBATORR, | 4 0,50
| Na pia da cozinha 1,00 | 05 1,00 0,50
11.1| ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M; 120,00

2
| [ | LIMPEZA GERAL [ [ 30,00 | 400 | 1,00 | [ 12000 |




AGENTE PROMOTOR:
AGENTE PROPONENTE:

OBRA:

ENDERECO:
DATA:

PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR

RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - SALGUEIRO/PE
18/07/2022

DESPESAS INDIRETAS

CALCULO DO BDI

TIPO| DESCRICAO [ TAXA (%) |
AC Administragiio Centrd  3.8000 BDI = 1+ (AC + § + R+ G) x (1+L) x 1+DF
R Riscos 0,5000 |~ (-1
SG | Seguro ¢ Garantia 0,3200 )
BENEFICIOS — 1 + 00462 ) ( 1,0616 ) (1,01 )
TIPO| DESCRICAO TAXA (%) (1 - 0,087 )
L Lucro 6,1600 - B
IMPOSTOS BDI = ( 1,04620 ) ( 1,06160 ) ( 1,01 ) 1
TIPO| DESCRICAO TAXA (%) 0,9135 ) i
a COFINS 3,0000 -
b PIS 0,6500 BDI = 1,1172 1
c ISS 5,0000 - 0,9135
d CPRB (c/ des.) 0,0000
POSTOS(I) = (a+b+c| 86500 BDI = 12229 - 1
DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO| DESCRICAO TAXA (%) [ BDI = 22,29%]|
DF |Despesas Financeiray  0,5900
OBSERVACOES:

I— O percentual total apurado do BDI deveré incidir de forma direta sobre o somat6rio dos custos totais de cada servigo.

Il - A insergio da CPRB decorre das alteragdes promovidas pela lei n.” 12.844/2013, conforme orientagio do Acorddo TCU n.® 2.293/2013 —
Plenario. A nova sistematica de recolhimento da contribuigdo previdencidria poderd impactar as taxas de BDI mediante a majoragio do
percentual correspondente a 2% sobre o prego total da obra, em substituigdo a contribuicio previdencidria patronal de 20% prevista nos encargos

111 - Sobre a taxa ISS, 0 municio adota 5% sobre percentuais de 10 a 50%.(Cddigo Tributario Municipal - Lei 1570-2006)




AGENTE PROMOTOR:
AGENTE PROPONENTE:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR
ENDERECO: RUA ALBERTO SOARES - NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - SALGUEIRO/PE
|IDATA: 18/07/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOTALRE] % 30 DIAS 0 DIAS 50 DIAS 120 DIAS | 150 DIAS
10 |SERVICOS PRELIMINARES RS 3.66570 | 8.80% | O a.e?gbzg
20 |DEMOLIGAO R$2.342,87 | 563% | O 23:3;;1
. RS 134002| RS 578,15
30 |ELETRICA RS 1.927,17 | 4,63% — 2
— Rs$ 10507,07| RS 10.507,07
40 |COBERTA RS 21.014,13 | 50,47% A lnci
RS 1.695,32 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
50 |CONCRETO E ALVENARIA RS 1.695,32 | 4,07% = e = e
. RS 121,77 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
60 |REVESTIMENTO R$ 12177 | 0,29% e e
RS 1261.72| RS 2.944,02
70 |PINTURA RS 4.20574 | 10,10% L ik
RS 175601 RS 1.756,01
80 |ESQUADRIAS R$ 3.512,01 | 8,43% o 4
90 |DEDETIZAGAO RS 1.10476 | 2,65% o ”?&2 E3 99;@2 R% 0,00 REUH F3.0,00
10.0 |INSTALAGOES DE AGUA FRIA R$ 1.730,72 | 4,16% i 06%2 RS 1'73567; i R3Gjon L0
110 |LIMPEZA DA OBRA RS 318,00 | 0,76% R$000]  R$318,00 Ry000 R$ 0.00 H3 Q.00
0% 100%
Sub-Total RS 41.638,19 | 100,00%
VALOR MENSAL RS RS 22.809,95| RS 18.828,24 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
VALOR MENSAL ACUMULADO R$ RS 22.809.95| RS 41.638.19] RS 41.638,19] RS 41.638,19] RS 41.638,19
PERCENTUAL SIMPLES (%) 54,78% 45,22% 0,00% 0,00% 0,00%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 54,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




